	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
LOGO	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/02/2020	Página 1 de 8

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	¡Error! Marcador no definido.
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	¡Error! Marcador no definido.
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
LOGO	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/02/2020	Página 2 de 8

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Aboga-bot
Nombre Requerimiento:	Automatizar las demandas de los clientes.
Fecha Solicitud:	20/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Jesús Ignacio Rodríguez Sibaja
Dependencia(s) Solicitante:	Innovaccion Virtual
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Jesús Ignacio Rodríguez Sibaja

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

El usuario solicitante debe diligenciar este campo dando una definición detallada, clara y concisa de la solicitud evitando ambigüedades y utilizando lenguaje natural y herramientas que crea pertinentes, tales como gráficos, diagramas, tablas, catálogos.

Se solicita el desarrollo de una pagina que sea capaz de albergar los datos de nuestros clientes, estos a partir de la generación de un usuario en nuestra página.

Dentro de la página, nuestro cliente será capaz de generar una solicitud nueva de demanda o si ya cuenta con al menos una, darle seguimiento.

La pagina deberá generar una orden de pago para proceder con la demanda.

A su vez, deberemos tener acceso a las demandas generadas de forma que podamos tener en cuenta el orden de llegada de cada demanda.

Por último, pedimos que la pagina sea de color azul con gris y que sea lo más amigable e intuitiva para el usuario.

Líder Funcional

El líder funcional del equipo de desarrollo de software debe diligenciar este campo dando una definición detallada, clara y concisa de lo que entendió de la solicitud evitando ambigüedades y utilizando lenguaje natural y herramientas que crea pertinentes, tales como gráficos, diagramas, tablas, catálogos.

- Un despacho de abogados necesita automatizar sus demandas desde una página web.
- Al momento de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción.

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
LOGO	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/02/2020	Página 3 de 8


- El cliente podrá seguir el status de su demanda desde la plataforma.
- El administrador deberá tener su apartado en donde podrá descargar los machotes en formato Word para su debido trabajo, así como deberá tener todas las demandas ordenadas en relación a la llegada de las mismas.
- El administrador será capaz de hacer comentarios conforme actualiza el status de la demanda.
- La página deberá ser lo más intuitiva posible.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:	
Ignacio Rodríguez	 Julian R. Pérez
5	
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

3. ANÁLISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	DD/IVIIVI//AAAA	Fecha Final	DD/MM//AAAA				
Modelamiento de Negocio							
Especifique un diagrama de o se modifica con la solución Se sugiere para esta tarea (boceto).							

LOGO FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 20/02/2020 Página 4 de 8



Términos de Referencia

Describa de forma detallada y clara lo que, SI incluye la solución y lo que NO incluye, especificando hasta donde se pretende llegar con la del requerimiento.

SI incluye:

Usuarios:

- Creación y acceso a una cuenta.
- Generar y lograr hacer el seguimiento de su demanda.

Alcance de la solución

Administrador:

- Recibir notificaciones sobre nuevas demandas.
- Recibir los pagos y visualizar en un dashboard.

Sistema:

- Debe ser responsiva e intuitiva.
- Crear una base de datos a partir de los datos de los usuarios.
- Crear órdenes de pago.

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
LOGO	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Versión: 1	Fecha: 20/02/2020	Página 5 de 8	

	NO: I
	NO incluye:
	Versión de celular.
	 Notificaciones personalizables.
	Defina los requerimientos funcionales y una lista de criterios y expectativas que espera encontrar el usuario final o el dueño del proceso, en la etapa de revisión, validación y verificación, una vez entre en fases de pruebas funcionales.
	Tarrotoriales.
	1- Usuarios
	1.1 Registro
	El usuario será capaz de registrarse en la página, lo cual será mandando en una base de datos de los clientes del administrador.
	1.2 Navegación
	La navegación de la página deberá ser intuitiva y amigable para cualquier usuario
	1.3 Demandas y pagos
	El usuario será capaz de rellenar un formulario para solicitar generar una
	demanda, tras esto el usuario será llevado a una orden de pago con la cual se
	pagará el servicio.
	3- Gestión de abogados
Requerimientos	3.1-3.2 Registro, edición y eliminación
Funcionales y criterios	El único que tendrá la capacidad de registrar y eliminar cuentas de abogados
de aceptación y	será el administrador/es del sistema. Los datos que se deben de registrar
do dooptaolon y	para las cuentas de los abogados son:
	- Nombre completo
	- Foto de Identificación oficial
	- Foto frontal de la persona
	- Fecha de nacimiento
	- Correo electrónico y número de teléfono
	- Si así lo desea, cuentas de redes sociales profesionales
	- RFC y CURP
	- Contraseña
	3.3 Informes de demandas y pagos
	Los abogados tienen la capacidad de revisar las demandas vigentes y
	descargar el machote de la misma, de forma que pueda empezar a darle
	seguimiento a la demanda, también podrán ver el estatus de la demanda
	(pagada o pendiente).
	3.4 Administración de demandas
	Los abogados podrán actualizar manualmente el estatus de las demandas
	con comentarios en cada actualización.

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
LOGO	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/02/2020	Página 6 de 8

Requerimientos no Funcionales y de calidad	Describa los requerimientos no funcionales que se deben tener en cuenta para que la solución cumpla con una efectiva ejecución en su entorno y apoyándose con los mínimos atributos de calidad interna y externa descritas en el estándar ISO/IEC 9126-1, si aplica Paleta de colores: azul con gris, dados por el solicitante.			
Interesados en la solución	Nombre/Rol/Perfil Descripcion Asigne un rol o nombre que permita identificar un interesado que participa dentro de la solución adelantada dentro de la solución adelantada adelantada			e de qué nteresado ución
Precondiciones	Defina una lista (solución	de condiciones que deber	n cumplirse antes de in	iciar con la
	Tipo de Desarrollo	₩ Web ☐ Escrito ☐ Servicio Windows [orio	ervicio Web
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:		Versión
	Lenguaje	C# VB PHP Java JavaScript Otro:		Versión 1.2
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ()			s es viable

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma

	FORMAT	O DE ESPECIFICACIÓN	DE REQUERIMIENTOS DE	SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓ	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN						
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/02/2020	Página 7 de 8				

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

		ке	sponsa	ible					echa	
						Pla	in estratégico de f	ases del proy	recto	
l°	ı	Non	nbre Et	apa	Α	ctividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
l			querimie software		s ∣ re	ocument equisitos le softwar	Ignacio	20/02/202	20/02/2022	
2	Buyer Persona		р	rear buye ersona deal	Ignacio Rodríguez	20/02/2022	20/02/2022			
							Diagrama de	planeacion		
1	0	Modo de ▼	 Proyecto de Migracion de la arquitectura de 	Duración v 13,25 días	Comienzo • vie 16/02/18		Diagrama de Nomb 13 14 eb 18 11 feb 11 12 12 13 14 eb 15 15 16 15 16 15 16 16	18 feb '18 25 fe	eb 18	11 mar '18
1	0		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta	13,25 días 2 horas	vie 16/02/18		Nomb '18 4 feb '18 11 feb '1	18 feb '18 25 fe	20 18	11 mar*18
2		de 🔻	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de	13,25 días 2 horas	vie 16/02/18	mié 7/03/18	Nomb '18 4 feb '18 11 feb '1	18 feb '18 25 fe	20-15	11 mar '16
4		de 🔻	J Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementacion de ambientes separados Azure	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2	Nomb '18 4 feb '18 11 feb '1	18 feb '18 25 fe	20 18	11 mar '18
4		de v /r	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la capacidades de la capacidades de la Acure. Definición de estrategia de esparación de ambientes implementacion de ambientes configuración de minertes perparados Azure. Configuración ambiente PRODUCCION-LEX	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4	Nomb '18 4 feb '18 11 feb '1	18 feb '18 25 fe	20 18	11 mar '18
4		de 🔻	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de estrategia de ambientes Implementacion de ambientes separados Azure Configuración ambientes parados Azure Configuración ambiente PRODUCCIÓN-	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2	Nomb '18 4 feb '18 11 feb '1	18 feb '18 25 fe	20 18	11 mar '18
4		de v	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementación de ambientes peración de ambiente pRODUCCIÓN-LEX Pruebas ambiente pRODUCCIÓN LEX Configuración ambiente pRE-PRODUCCIÓN presentes pres	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 32 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 lun 26/02/18	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4 vie 23/02/18 5 jue 1/03/18 6	Nomb '18 4 feb '18 11 feb '1	18 feb '18 25 fe	10 10 4 mar 10 L M X J V S D L M X J V S	11 mar '18 D L M X J V 5 D
4		de v	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la la harquitectura de Capacidades de la la publicación de estrategia de esparación de ambientes implementación de ambientes caparación de ambientes peparación de mitigual de la publicación de	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 32 horas N	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 lun 26/02/18	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4	Nomb '18 4 feb '18 11 feb '1	18 feb '18 25 fe	10-110 4 max '110 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 mar 16 D L M X J V S D
4		de v	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de esparación de ambientes implementación de ambientes reparación de ambientes peración de ambiente propuedades de la propueda de l	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 32 horas N 1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 vie 2/03/18 vie 2/03/18	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4 vie 23/02/18 5 jue 1/03/18 6	Nomb '18 4 feb '18 11 feb '1	18 feb '18 25 fe	tb 118	11 mar '16

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/02/2020	Página 8 de 8	

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Ignacio Rodríguez	Analista		
Ignacio Rodríguez	Desarrollador		